工事調査様式－1　　その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事
業者名:富士コムテック株式会社　長野支店
住　所:長野市丹波島1丁目2番地27号

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①直接工事費　弊社積算システムにより算出しています。 ②共通仮設費　過去の実績から必要経費を積み上げにより算出し、問題なく施工できる金額であると判断しました。 ③現場管理費　現場が当社と同市内の為、金額を軽減できると判断しました。 ④一般管理費　過去の実績から一箇所当たりの一般管理費を算出し、積算しています。 弊社過去の実績から入札価格を算出し、施工可能な価格で入札致しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	長野県企業局松塩水道用水管理事務所	平成30年度送水施設　柿沢ポンプ場ほか監視カメラ設置工事	塩尻市　塩尻町ほか5箇所	74	5,870,000	5,160,000	87.9	低入調査
2	長野南警察署	長野南警察署川中島交番防犯カメラ設置工事	長野市川中島町今井原10番地10		856,000	800,000	93.5	
3	長野県松本建設事務所	令和2年度　防災・安全交付金　総合流域防災（情報基盤整備）工事	松本　管内一円		3,390,000	3,060,000	90.3	
4	長野県上田建設事務所	令和2年度　防災・安全交付金　総合流域防災（情報基盤整備）工事	上田　管内一円　（一）依田川　上田市　依田橋他	66	8,360,000	7,630,000	91.3	
5	長野県警察本部	解析ネットワーク用LANケーブル配線業務	長野県警察本部 他16ヶ所		1,050,000	980,000	93.3	
6	長野県伊那文化会館	長野県伊那文化会館直流電源装置更新改修工事	長野県伊那市西町5776　長野県伊那文化会館		5,775,000	5,500,000	95.2	
7	長野県大町建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災（情報基盤整備）（緊急対策事業）工事	大町管内一円　管内一円	79	5,210,000	5,150,000	98.9	
8	長野県諏訪建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災（情報基盤整備）（緊急対策事業）工事	諏訪管内一円　管内一円		4,630,000	4,500,000	97.2	
9	長野県安曇野建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災（情報基盤整備）（緊急対策事業）工事	安曇野建設事務所管内一円		2,720,000	2,720,000	100.0	
10	長野県松本建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災（情報基盤整備）（緊急対策事業）工事	松本建設事務所管内一円		3,970,000	3,680,000	92.7	
11	長野県農業大学校	令和元年度農業大学校電話設備更新工事	長野県農業大学校　長野市松代町大室3700		1,170,000	730,000	62.4	
12	長野県環境保全研究所	修繕（庁舎）　飯綱庁舎電話設備改修	長野市北郷2054-120　環境保全研究所 飯綱庁舎			1,180,000		
13	長野県安曇野建設事務所	平成29年度 長野県安曇野庁舎電話配線等工事	長野県安曇野庁舎内			420,000		
14	松本警察署	松本警察署　大手・島立交番防犯カメラの設置	大手交番・島立交番			299,000		
15	長野県企業局北信発電管理事務所	平成26年度 菅平ダム 監視用ITV取替工事	上田市 菅平高原	81	5,780,000	5,130,000	88.8	
16	松本警察署	松本警察署　村井・寿交番防犯カメラ設置	松本市寿中1-36-1　松本警察署村井・寿交番			109,000		
17	茅野警察署	茅野警察署監視用カメラシステム交換修理	茅野市本町西9番39号			1,568,900		
18	長野県松本建設事務所	平成24年度　県単道路防災工事	（国）158号　松本市　前川渡（木賊トンネル）	79	15,890,000	14,300,000	90.0	
19	長野県佐久建設事務所	平成23年度 佐久建設事務所電話交換機等更新工事	佐久建設事務所　佐久市臼田			2,930,000		
20	長野県知事	松本勤労者福祉センター電話交換機改修工事	松本市中央4-7-26			970,000		

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－１（別紙）

1. 過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費				2,502,000				
共通仮設費				79,800				
純工事費				2,581,800				
現場管理費				154,000				
工事原価				3,050,000				
一般管理費等				250,000				
工事価格合計				3,300,000				
消費税				330,000				
工事費計				3,630,000				

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
電気通信工事工												
電話交換機ほか更新工事				1	式	1,835,275						
工事費						404,000						
材料費						125,000						
労務費						137,725						
交通管理工												
直接工事費						2,502,000						
共通仮設費						79,800						
純工事費						2,581,800						
現場管理費						154,000						
工事原価						3,050,000						
一般管理費等						250,000						
工事価格計						3,300,000						
消費税						330,000						
工事費計						3,630,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
電話交換機器		式	1	184万	NEC	長野市	仕入先						

工事調査表－5　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
該当なし										

工事調査表―6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
電気通信工事	現場代理世話役	22,000	2	自社					
	主任技術者	24,000	2	自社					
	電気通信作業者	20,000	4	自社					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事														
工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	交通 誘導 警備員			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ	交通 誘導 警備員			
電気通信工事工		4.0	4.0				8	4	4				8		

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
該当なし											

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和4年度　県立長野図書館電話交換機ほか更新工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例)監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	安在　浄雄	第二種電気工事士	H23,9,30	第27822号	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。